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ART. 1 — CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra '’Amministrazione e |l
soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 L’appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la redazione
della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, della direzione lavori inerente la “Realizzazione delle opere integrative e migliorative
riguardante il Progetto “ LEGAL-mente” — Lavori per il Recupero degli ex locali della scuola materna,
siti in via Portella n°1, nel Comune di Alessandria della Rocca”.

2.2 | servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali.

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla
osta/etc. connesse alle attivita di cui all’art. 2.1, anche in supporto al Comune di Alessandria della
Rocca.

ART. 3 — MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e
condiviso con I'Ufficio tecnico — Ill Settore del Comune di Alessandria della Rocca e rivolto agli Enti
preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui lintervento & soggetto (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: ASP, etc.). Tale percorso integrato seguira le singole fasi di
progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguardera la
valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che
cid comporti oneri aggiuntivi per il Comune di Alessandria della Rocca rispetto allimporto di
aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede del
Comune di Alessandria della Rocca o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche,
integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

3.2 | contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute
nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto di fattibilita
tecnica ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che il Comune di Alessandria della
Rocca formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della
stessa.

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dal Comune
di Alessandria della Rocca; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte
dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

3.4 | servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e
dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di
esecuzione delle opere di via Portella, 1 e I'Ufficio tecnico del Comune di Alessandria della Rocca.
3.5 Con riferimento specifico alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere
(Via Portella, 1 — Ex Scuola Materna e aree adiacenti).

3.6 Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere,
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di



tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti
inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare
riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

3.7 Il progetto dovra prevedere I'inserimento di materiali nel rispetto dei principi di sostenibilita
ambientale; prodotti basati su metodi e principi rigenerativi certificati, utilizzo di materiali secondo |l
green public procurement tendente a minimizzare I'impatto ambientale in fase produttiva e lungo
tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi. Dovranno essere indicate opportune previsioni finalizzate ad
una riduzione dei rifiuti prodotti dalla realizzazione degli interventi, anche tramite il ricorso a materiali
riciclati, al contenimento dei consumi energetici, delle risorse ambientali e delle emissioni inquinanti.
Inoltre, in particolare, in ragione delle diverse tipologie di lavorazioni previste per gli interventi di che
trattasi, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi per le categorie
di cui al DM 27 settembre 2017 (impiego delle sorgenti luminose per illuminazione pubblica).

3.8 Per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, I'appaltatore mettera a disposizione
almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in
coerenza con quanto indicato nel Disciplinare di Gara.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1 | parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora
vigente, e quelle CEl e UNI.

4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il
progetto, dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (n. 3 copie);

b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici
dell Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

4.3 Tutti gli elaborati progettuali cartacei dovranno essere firmati dai professionisti personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, lo stesso vale per quelli in formato stampa
pdf la quale dovranno essere firmati digitalmente.

ART. 5 - SISTEMA DI INTERFACCIA

5.1 Le attivita inerenti la Progettazione esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di
Progettazione, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento,
garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione;

5.2 Le attivita inerenti I'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento,
garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dal’Amministrazione;

c) i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei
subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere
a vario titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.);

d) i Collaudatori in corso d'opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico
amministrativi;

5.3 Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli
enti preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni in coordinamento con la stazione
appaltante.



54 L’affidatario del servizio dovra collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della
Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione per I'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la
massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della progettazione e
della realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovra
presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti
disposizioni di legge o regolamentari.

5.5 L’affidatario del servizio &€ impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi che
si renderanno necessari, anche con la partecipazione a incontri presso la sede del Comune di
Alessandria della Rocca, al RUP ed alle altre figure di riferimento della Stazione Appaltante
individuate dall’Amministrazione in fase di progettazione per approfondimenti o chiarimenti in merito
ai contenuti del progetto.

5.6 L’affidatario del servizio dovra rapportarsi anche con eventuali altre compagini di progettisti,
incaricati da questa Amministrazione comunale per la realizzazione di altri interventi limitrofi, al fine
di orientare opportunamente la progettazione esecutiva.

5.7 Qualora vi sia la necessita di produrre elaborati tecnici per l'inserimento di correzioni o
modifiche, la redazione di varianti o per l'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine
congruo, di regola non superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione
delle richieste da parte della Stazione appaltante.

ART. 6 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

6.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la Redazione del Progetto Esecutivo, compreso
l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come
previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.

6.2 Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della
progettazione (Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva) e recependo
tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla
osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura
— sia dirette sia indirette — sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione
di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

6.3 Il Progetto Esecutivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dal
Comune di Alessandria della Rocca per i lavori come risultante dalle indicazione impartite dalla
Stazione appaltante.

6.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo
la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando/lettera di invito
“Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”.

6.5 Deve intendersi inclusa nell’attivita di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:

la produzione degli elaborati predisposti nella quantitda e nei formati richiesti dalla Stazione
appaltante a qualunque titolo;

6.6 La predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire
ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto chiamato a
esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.

6.7 L’Appaltatore, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovra
provvedere alla verifica, all’aggiornamento e al completamento del rilievo topografico della posizione



di area interessata dai lavori nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che cid
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

6.8 L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Esecutivo, apportandovi le necessarie
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel
processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

6.9 L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto esecutivo, la facolta di non
proseguire nell’'affidamento successivo della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Esecuzione, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali. Il
soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di
presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale
ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

ART. 7 — ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

7.1 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facoltd di richiedere
I'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dall’Appaltatore, dovendo, in tal caso, quest’ultimo
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

7.2 Il Comune di Alessandria della Rocca si riserva di effettuare tramite il Responsabile del
procedimento o altra figura delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa I'effettivo stato di
avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per
iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel
momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che
I'appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

7.3 L’Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni,
senza che ne derivino ulteriori oneri per 'Amministrazione.

7.4 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive,
sulla base delle quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli
elaborati prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta
della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

7.5 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 3 (due) copie, oltre alle copie che
si renderanno necessarie per I'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

7.6 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Coordinatore del Gruppo dovra coordinarsi
costantemente con il Comune di Alessandria della Rocca, riferendo periodicamente (almeno
settimanalmente, anche per iscritto se richiesto) sullandamento delle attivita, allo scopo di
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter
concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presente incarico.

7.7 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da
tenersi presso la sede dellAmministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente
Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I'Aggiudicatario dalle
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

7.8 Dovra inoltre essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro con
tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche del Gruppo di Progettazione da poter contattare
(telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

7.9 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente



trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

7.10 Dovra essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il nominativo di un

referente tecnico univoco (con I'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con

conferma di lettura, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad
insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

a. fornisca l'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche,
che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b. si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

7.11 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al

Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante. Nello

specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P.

e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attivita svolta ed in corso con messa a

disposizione della reportistica in forma digitale.

ART 8 — APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

8.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta all’Appaltatore
da parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle
proprie responsabilita.

8.2 L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle
richieste avanzate dal Comune di Alessandria della Rocca, con particolare riferimento al
recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario
titolo, nellapprovazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della
Stazione appaltante. In conseguenza di cido I'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti
terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione
appaltante.

ART 9 — ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

9.1 La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per
'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale
verifica.

ART. 10 — ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

10.1 L’attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
dovra essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee
guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “ll Direttore dei Lavori: modalita di
svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
del contratto” e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

10.2 Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della



Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016,
sono riportate nell’allegato al bando “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”.
10.3 Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si
ritengono ricomprese le seguenti attivita:
a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e
avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’'opera, alle attivita inerenti le
visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla
verifica della documentazione e degli elaborati “as built”;
b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built” prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’'uso e manutenzione, etc.;
c) predisposizione della documentazione per I'ottenimento dei pareri, nulla osta ed
autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
d) attivitd connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori o di componenti a pié d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e
rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

e) aggiornamento del Cronoprogramma.
10.4 Da parte dell'ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione, dovra essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle
opere, prevedendo non meno di un sopralluogo ogni 3 (tre) giorni, da documentare tramite
annotazioni (anche sul Giornale dei lavori), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in
merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese
ed alle misure adottate.

10.5 La documentazione fotografica sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di
avanzamento delle opere.

10.6 Per qualunque necessita, a cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito,
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere,
un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi,
e-mail, PEC).

10.7 A cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in
conformita con la normativa vigente), che dovra essere regolarmente aggiornato.

10.8 Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno
essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase
di Esecuzione o un loro delegato dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non
presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui
luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
10.9 Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti
rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario
giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
(anche in riferimento all’allegato Xl ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), I'ufficio di Direzione dei
Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza
continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche,
componenti I'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre,
sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in
sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi e degli
impianti oggetto, od interessati dall’intervento.

10.10 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di
riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

10.11 Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze
(Vigili del fuoco, 118 - ASP, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticita ed in base a



qguanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

10.12 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello
specifico:

a) il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’'ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni
periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o
relazioni sintetiche, estrapolate, fra I'altro, dai giornali dei lavori, anche con l'ausilio di eventuale
documentazione fotografica di supporto;

b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle
attivita, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 11 — TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

11.1 L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con I'approvazione della
progettazione esecutiva , da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 15
(quindici) giorni dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per I'acquisizione di eventuali pareri.
11.2 L'inizio di ogni fase di progettazione & subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla
verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

a) | tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato
prestazionale, sono articolati per fasi:

b) FASE A - Progetto Esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato
allAmministrazione il progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei
giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla data della comunicazione del RUP
in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo. Dovranno essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte
degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale.
Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 'adeguamento del
progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo
approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

c) FASE C - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:
inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere,
con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli
e manuali duso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione,
con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico
amministrativo e I'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

11.3 Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara
applicata una penale nelle modalita previste nel presente Capitolato.



ART. 12 - COMPENSO PROFESSIONALE

12.1 |1l prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale,
ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante
per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.

12.2 |l prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

12.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
'espletamento delle prestazioni connesse allincarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

12.4 Poiché & espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’'offerta, I'Appaltatore
riconosce che I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, &
fisso, invariabile e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna
ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

12.5 La revisione sara possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell’opera progettata
si discosti di oltre il 10% da quello del progetto di fattibilita tecnica ed economica. Eventuali varianti
saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto offerto in fase di gara.

ART. 13 — MODALITA DI PAGAMENTO

13.1 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dellappalto verra effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto & soggetto agli obblighi in
tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

13.2 Il compenso come sopra indicato ¢ riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.
13.3 Ferma restando l'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la
liquidazione dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli
obblighi in ordine alla regolaritd nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (DURC).

13.4 In caso di contestazione in ordine all’entitd e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dellimporto oggetto di contestazione.
L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei
pagamenti o sull’entita dei medesimi.

13.5 AQualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I'esecuzione di tutte le opere
previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi
corrispondenti agli interventi da non eseguire.

ART. 14 — OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, ed in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione.



ART. 15 - RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

15.1 L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dellAmministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste
del’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in
relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

15.2 L’ Aggiudicatario & responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed
a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.

15.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, I'ufficio di
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sara tenuto, anche al di
fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte
dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

15.4 L’Aggiudicatario & tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli
elaborati necessari per I'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di
variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in
materia.

15.5 In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente
nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di
Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attivita di Progettazione integrale e coordinata verra
assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, e
che le funzioni di Direttore dei Lavori verranno assunte dal medesimo soggetto. Anche la funzione di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sara affidata al medesimo soggetto incaricato
della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

15.6 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste
saranno redatte dall’Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi
di aggiudicazione. In caso di redazione di varianti.

15.7 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.
15.8 Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni
prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti
anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla
Stazione appaltante per lillustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere
effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo
tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che
rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

15.9 L’Aggiudicatario € tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente
capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo
I'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

15.10 Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.



ART. 16 — IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

16.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna
del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

16.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

16.3 La Stazione appaltante s'impegna, altresi, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.

ART. 17 — SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

17.1 L’eventuale subappalto & limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilita dell’Aggiudicatario. L’Amministrazione non
procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

ART. 18 — PROPRIETA DEL PROGETTO

18.1 | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva dellAmministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

18.2 La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che I'Appaltatore possa
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ART. 19 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

19.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni
inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e né I'Appaltatore né i professionisti a qualsiasi
titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione,
senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto
relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente
alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

19.2 L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Appaltatore &€, comunque,
responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi
soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

19.3 Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, I'Aggiudicatario ne & responsabile ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 20 — ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

20.1 1l presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.



ART. 21 — VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

21.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi
dalla medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o
di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante.

21.2 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non
esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre [Iattivita alle
suddette prescrizioni contrattuali.

21.3 E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell’attivita svolta, l'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

21.4 A tal fine, 'Aggiudicatario sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da
parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita di tali soggetti
all'espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

21.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso
ferma la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

21.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I'Affidatario
ha facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori
indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’'interno dell’Ufficio, al Comune di
Alessandria della Rocca é riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

21.7 1l Comune di Alessandria della Rocca ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per
giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale
incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso,
senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

21.8 Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del
Comune di Alessandria della Rocca. Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso,
avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni
momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

21.9 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come I'inosservanza da
parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

21.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto
del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.



ART. 22 — GARANZIE DEFINITIVE

22.1 Garanzia definitiva

22.1.1 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allatto della stipula del Contratto,
I'affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione
del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

22.1.2 La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dal’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

22.1.3 La garanzia fideiussoria pu0 essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del’ Amministrazione.

22.1.4 L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei
confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida
o di procedimento giudiziario.

22.1.5 L’affidatario &€ avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

22.1.6 Su richiesta dellAmministrazione, I'Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in
cui 'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
Contratto.

22.1.7 L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente
diritto solo quando tra ’Amministrazione stessa e I'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e
liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

22.1.8 L’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto
la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto
alle attivita del RUP.

22.1.9 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

22.2 Polizza

22.2.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Affidatario dovra essere
munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza (polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del
certificato di collaudo. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista esterno
per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano
determinato a carico dellAmministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

22.2.2 Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita
civile generale" nel territorio dell'lUnione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrera
dalla data di inizio dei lavori ed avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

22.2.3 La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dallincarico, e
autorizza la sostituzione dell’Affidatario.



22.2.4 La garanzia € prestata per un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di
gara. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera ’Amministrazione dal pagamento
del corrispettivo.

22.2.5 La polizza dovra prevedere espressamente I'impegno della compagnia di assicurazione di:

a. non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie
prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;

b. comunicare alla  Stazione appaltante, mediante P.E.C., inoltrata a ufficio
tecnico.pec@comunealessandriadellarocca.it, I'eventuale mancato pagamento del premio di
proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la
facolta di subentrare nella contraenza delle polizze;

c. resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto
ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a indirizzare I'avviso di
recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso
dovuto ai sensi di polizza.

Qualora I'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato,

potra ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che

riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e ¢) che precedono.

Tale documentazione dovra pervenire allAmministrazione regionale nel termine indicato nella

richiesta dalla stessa. L’aggiudicatario dovra, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante

legale o procuratore speciale che interverra alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale

dovra essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovra essere prodotto I'atto costitutivo.

ART. 23 — PENALI

23.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE
degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni
di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si
evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno
naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1%. (uno per mille) del corrispettivo per la
singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo
professionale previsto per la medesima parte.

23.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si &
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

23.3 La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di
penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio,
di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

23.4 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 24 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1 |l contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.



24.2 La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Alessandria della Rocca si intendera
libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere
compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal
committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla
Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

24.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e
previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’ Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Alessandria della
Rocca (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di G.C. n.__ del
120 ;

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state
rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle
attivita previste dal contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
I'aggiudicazione dell’ Appalto;

i) quando I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando I'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio
Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

k) quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio
Direzione Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

I) quando I'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno
dei servizi;

m) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle attivita,
non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

n) quando I'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche
se non richiamati nel presente articolo.

24.4 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha I'obbligo
di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i



reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

24.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dellAmministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa.

24.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto,
saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

24.7 Nella contestazione € prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

24.8 Decorso il suddetto termine senza che [linadempimento sia sanato, o qualora
'’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione del contratto, fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

24.9 In caso di risoluzione del contratto, 'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 € s.m.i.

24.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto '’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per lintero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti.

24.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

24.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I'art. 108 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 25 - RECESSO

25.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal
rapporto instauratosi con [I'Affidatario, senza possibilitd di opposizione o reclamo da parte di
quest’ultimo.

25.2 L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a
mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

25.3 All'Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

25.4 1l versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare
fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 26 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

26.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'Affidatario e il Comune di Alessandria
della Rocca in relazione all'interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno
parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € fin d’ora indicato in quello di



Sciacca. E, altresi, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dellart. 3, comma 19, della legge
24/12/2007, n. 244.

ART. 27 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 L’Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

27.2 L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento oggetto del
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

27.3 L’Affidatario &€ tenuto a comunicare al’Amministrazione gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo
stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

27.4 Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita
IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABl e CAB, codice
CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato.

27.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare
tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

27.6 Tutti i documenti fiscali emessi per 'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

27.7 1l codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 28 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

28.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al
presente Capitolato, con la sola esclusione dell’'l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali
per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario;
tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al
collaudo delle opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.
28.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Affidatario. S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro
onere necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le
spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le
operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della



presente prestazione.

ART. 29 - SICUREZZA DEL PERSONALE

29.1 L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei
servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice
Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

29.2 | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri

dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).



