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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

 

Importo lordo lavori:  

€  1.317.925,12    

Totale Costo sicurezza:  

€  37.106,14    

Incidenza sicurezza:   

2,815  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  8,24  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  10,70% 
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                1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 1628,67 12,24 19.934,92  1.812,27 2.363,82        1.802,81 11,44% 

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito 76,5 11,80 902,70  82,06 107,04        87,77 12,30% 

1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a 40,65 6,19 251,62  22,87 29,84        15,97 8,03% 

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 118,42 4,83 571,97  52,00 67,82        35,36 7,82% 

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da 15492,14 ,78 12.083,87  1.098,53 1.432,87         0% 

1.3.6 Demolizione parziale o totale, per 4,5 36,15 162,68  14,79 19,29        70,92 55,15% 

1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale 1090 1,27 1.384,30  125,85 164,15        344,70 31,50% 

1.5.5 Costituzione di rilevato, per la 2651,85 26,71 70.830,91  6.439,17 8.398,92        1.321,43 2,36% 

1.5.6 Compenso addizionale al prezzo 34474,05 ,65 22.408,13  2.037,10 2.657,09         0% 

1.6.1.1 Taglio manuale di alberi mediante 5 64,00 320,00  29,09 37,94        29,85 11,80% 

1.6.1.2 Taglio manuale di alberi mediante 5 80,00 400,00  36,36 47,43        37,31 11,80% 

1.6.2 Rimozione ed asportazione di ceppaie di 10 221,57 2.215,70  201,43 262,73        248,89 14,21% 

2.3.2.2 Formazione di vespaio areato da 546,42 39,76 21.725,66  1.975,06 2.576,17        896,51 5,22% 

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture 118,71 157,63 18.712,26  1.701,11 2.218,85        355,02 2,40% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 34,26 165,45 5.668,32  515,30 672,13        102,16 2,28% 

3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture 148,7 188,85 28.082,00  2.552,91 3.329,88        739,23 3,33% 

3.1.3.9 Conglomerato cementizio per strutture 15,95 200,42 3.196,70  290,61 379,06        119,02 4,71% 

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata 7719,26 2,90 22.385,85  2.035,08 2.654,45        3.358,76 18,98% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 24745,8 2,71 67.061,12  6.096,47 7.951,91        7.808,78 14,73% 

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 386,62 46,02 17.792,25  1.617,48 2.109,75        3.592,21 25,54% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 171,36 38,59 6.612,78  601,16 784,12        796,15 15,23% 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 3189,2 3,45 11.002,74  1.000,25 1.304,67        1.255,10 14,43% 

4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di 1 3.382,15 3.382,15  307,47 401,05        494,09 18,48% 

4.1.2.11 Palo gettato in opera, eseguito con 54 79,59 4.297,86  390,71 509,63        100,91 2,97% 

4.1.2.13 Palo gettato in opera, eseguito con 216 164,55 35.542,80  3.231,16 4.214,56        643,42 2,29% 

4.1.16 Fornitura e posa in opera all’interno 126 8,21 1.034,46  94,04 122,66        117,59 14,38% 

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per 698,84 19,99 13.969,81  1.269,98 1.656,50        4.314,63 39,07% 

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 763 2,79 2.128,77  193,52 252,42        16,32 0,97% 

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per 327 3,67 1.200,09  109,10 142,30        12,24 1,29% 

6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 180,7 38,77 7.005,74  636,89 830,72        569,32 10,28% 

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 2349,1 ,65 1.526,92  138,81 181,06         0% 

6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 750 5,50 4.125,00  375,00 489,13        74,02 2,27% 

7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 587,6 4,53 2.661,83  241,98 315,63        385,70 18,33% 
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7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 587,6 3,02 1.774,55  161,32 210,42        420,14 29,95% 

8.1.3.3 Fornitura e posa in opera di serramenti 6,48 523,54 3.392,54  308,41 402,28        160,11 5,97% 

8.1.9.2 Fornitura e posa in opera di portoncino 2,8 746,10 2.089,08  189,92 247,72        69,20 4,19% 

8.1.10 Fornitura e posa in opera di portoncino 28,6 855,32 24.462,15  2.223,83 2.900,65        705,82 3,65% 

8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8 8,35 67,05 559,87  50,90 66,39         0% 

10.1.3.2 Fornitura e collocazione di lastre di 7,44 162,57 1.209,52  109,96 143,42        117,22 12,26% 

10.1.9 Formazione di bisellatura fino a 10 mm 45,4 4,47 202,94  18,45 24,06         0% 

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 3,24 3,73 12,09  1,10 1,43         0% 

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 366,66 5,89 2.159,63  196,33 256,08        608,62 35,65% 

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 110,44 22,19 2.450,66  222,79 290,59        724,74 37,41% 

13.3.9.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 80 93,15 7.452,00  677,45 883,64        289,24 4,91% 

13.7.2.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 30 55,85 1.675,50  152,32 198,68        58,41 4,41% 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 89,65 27,35 2.451,93  222,90 290,74        106,99 5,52% 

13.9.12.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 980,73 980,73  89,16 116,29        17,60 2,27% 

13.9.12.9 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 1.356,48 2.712,96  246,63 321,70        64,34 3,00% 

13.9.12.22 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 405,75 405,75  36,89 48,11        9,14 2,85% 

13.9.12.25 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 534,74 1.069,48  97,23 126,82        20,54 2,43% 

13.9.12.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 312,50 312,50  28,41 37,06        6,18 2,50% 

13.9.12.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 482,37 964,74  87,70 114,40        14,11 1,85% 

13.9.13.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 609,83 609,83  55,44 72,31        19,77 4,10% 

13.9.13.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 574,06 574,06  52,19 68,07        17,65 3,89% 

13.9.13.23 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 414,67 414,67  37,70 49,17        17,64 5,38% 

14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice 50 42,78 2.139,00  194,45 253,64        1.093,68 64,68% 

14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto 17 52,86 898,62  81,69 106,56        278,82 39,25% 

14.2.2.3 Collegamento equipotenziale Conduttori  3 18,70 56,10  5,10 6,65        24,39 55,00% 

14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole 13 11,80 153,40  13,95 18,19        42,64 35,16% 

14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole 4 17,20 68,80  6,25 8,16        13,12 24,12% 

14.3.1.1 Realizzazione di dorsale di 130 17,28 2.246,40  204,22 266,37        799,47 45,02% 

14.3.1.2 Realizzazione di dorsale di 135 18,12 2.446,20  222,38 290,06        830,55 42,95% 

14.3.1.3 Realizzazione di dorsale di 30 20,08 602,40  54,76 71,43        184,53 38,75% 

14.3.2.1 Fornitura e posa di tubi protettivi 190 12,40 2.356,00  214,18 279,37        623,55 33,48% 

14.3.2.2 Fornitura e posa di tubi protettivi 80 13,71 1.096,80  99,71 130,06        262,45 30,27% 

14.3.2.3 Fornitura e posa di tubi protettivi 20 15,44 308,80  28,07 36,62        65,59 26,87% 

14.3.11.1 Fornitura e posa in opera di tubi 30 4,95 148,50  13,50 17,61        70,48 60,04% 

14.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi 30 5,24 157,20  14,29 18,64        70,47 56,71% 

14.3.11.3 Fornitura e posa in opera di tubi 30 5,67 170,10  15,46 20,17        70,48 52,41% 

14.3.11.4 Fornitura e posa in opera di tubi 10 6,20 62,00  5,64 7,35        23,49 47,92% 
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14.3.13.2 Fornitura e posa in opera di cassetta 2 9,71 19,42  1,77 2,30        8,21 53,48% 

14.3.13.3 Fornitura e posa in opera di cassetta 2 11,35 22,70  2,06 2,69        8,96 49,94% 

14.3.13.4 Fornitura e posa in opera di cassetta 2 19,40 38,80  3,53 4,60        11,20 36,51% 

14.3.13.5 Fornitura e posa in opera di cassetta 2 53,13 106,26  9,66 12,60        11,20 13,33% 

14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di 10 19,22 192,20  17,47 22,79        22,40 14,74% 

14.3.14.4 Fornitura e posa in opera di scatola di 4 67,42 269,68  24,52 31,98        8,95 4,20% 

14.3.16.1 Fornitura e collocazione entro tubi o 600 1,15 690,00  62,73 81,82        236,56 43,37% 

14.3.16.2 Fornitura e collocazione entro tubi o 15 1,81 27,15  2,47 3,22        8,88 41,40% 

14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o 240 2,54 609,60  55,42 72,28        179,75 37,30% 

14.3.16.5 Fornitura e collocazione entro tubi o 3 5,56 16,68  1,52 1,98        3,55 26,90% 

14.3.17.3 Fornitura e collocazione entro tubi 168 2,78 467,04  42,46 55,38        158,98 43,06% 

14.3.17.7 Fornitura e collocazione entro tubi 120 8,52 1.022,40  92,95 121,23        198,66 24,58% 

14.3.19.2 Fornitura e collocazione entro tubi 132 7,55 996,60  90,60 118,17        176,95 22,46% 

14.3.20.1 Fornitura e collocazione entro tubi 4 2,99 11,96  1,09 1,42        6,19 65,53% 

14.8.4.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera 10 123,69 1.236,90  112,45 146,67        39,40 4,03% 

14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di 16 105,91 1.694,56  154,05 200,94        63,09 4,71% 

14.8.12.3 Fornitura e posa in opera di 8 199,69 1.597,52  145,23 189,43        31,57 2,50% 

14.9.1 Fornitura e collocazione di derivazione 8 59,91 479,28  43,57 56,83        157,61 41,60% 

14.9.3.1 Fornitura e posa in opera di centrale 1 829,63 829,63  75,42 98,38        172,35 26,28% 

14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante 2 59,46 118,92  10,81 14,10        7,88 8,38% 

14.9.7.1 Fornitura e collocazione di sistema di 1 87,35 87,35  7,94 10,36        5,91 8,56% 

14.9.7.3 Fornitura e collocazione di sistema di 2 275,24 550,48  50,04 65,27        11,84 2,72% 

14.9.11 Fornitura e posa in opera di rivelatore 2 1.480,67 2.961,34  269,21 351,15        86,15 3,68% 

15.2.4.3 Fornitura e posa in opera di serbatoi 1 6.877,08 6.877,08  625,19 815,46        160,92 2,96% 

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 2 113,14 226,28  20,57 26,83        32,81 18,34% 

15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di 3 108,11 324,33  29,48 38,46        94,58 36,89% 

15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 2 25,48 50,96  4,63 6,04        17,88 44,39% 

15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di 2,42 12,31 29,79  2,71 3,53        7,94 33,73% 

15.4.6.2 Fornitura e collocazione di tubi di 69,98 14,50 1.014,71  92,25 120,32        229,65 28,63% 

15.4.7.3 Fornitura e collocazione in cavedio di 75 8,57 642,75  58,43 76,22        107,01 21,06% 

15.4.9.4 Fornitura trasporto e posa in opera di 15 25,53 382,95  34,81 45,41        44,74 14,78% 

15.4.9.5 Fornitura trasporto e posa in opera di 32 47,43 1.517,76  137,98 179,97        104,98 8,75% 

15.4.10 Fornitura e collocazione di contatore 1 54,42 54,42  4,95 6,45        3,57 8,31% 

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in 29,5 34,07 1.005,07  91,37 119,18        186,00 23,41% 

15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 10 21,74 217,40  19,76 25,78        45,04 26,21% 

15.4.14.7 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 102 24,73 2.522,46  229,31 299,11        459,23 23,03% 

15.4.14.10 Fornitura e collocazione di tubi in PVC 51 38,85 1.981,35  180,12 234,94        229,62 14,66% 
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15.4.17.1 Fornitura e collocazione di gruppo di 1 2.984,13 2.984,13  271,28 353,85        163,95 6,95% 

15.4.19.3 Fornitura e collocazione di valvola a 3 27,04 81,12  7,37 9,62        16,59 25,87% 

15.4.19.4 Fornitura e collocazione di valvola a 3 38,87 116,61  10,60 13,83        16,59 18,00% 

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto 8 137,38 1.099,04  99,91 130,32        126,06 14,51% 

15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto 13 76,90 999,70  90,88 118,54        136,56 17,28% 

16.7.2 Fornitura e collocazione di cassetta 1 203,38 203,38  18,49 24,12        16,59 10,32% 

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 7 135,92 951,44  86,49 112,82        287,09 38,17% 

18.1.3.2 Formazione di pozzetto per marciapiedi 4 190,79 763,16  69,38 90,49        218,69 36,25% 

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo 40 6,45 258,00  23,45 30,59        83,48 40,93% 

20.24.1 Impianto cantiere, trasporto in andata 1 587,87 587,87  53,44 69,71        96,15 20,69% 

20.24.4.2 Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole 4 649,81 2.599,24  236,29 308,21        687,31 33,45% 

20.24.4.4 Prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole 8 167,69 1.341,52  121,96 159,07        354,73 33,45% 

20.24.5.1 Prova di carico su palo o micropalo 1 1.062,80 1.062,80  96,62 126,02        167,36 19,92% 

20.24.5.3 Prova di carico su palo o micropalo 2 1.108,51 2.217,02  201,55 262,89        389,07 22,20% 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 32,4 8,04 260,50  23,68 30,89        85,15 41,35% 

21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete 0,25 1.525,15 381,29  34,66 45,21        41,02 13,61% 

23.3.2 Verniciatura con smalto colorato lucido 6,993 23,79 166,36  15,12 19,73        38,23 29,07% 

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 691,2 8,27 5.716,22    5.716,22       4.239,15 74,16% 

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 691,2 1,64 1.133,57    1.133,57       422,93 37,31% 

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 691,2 3,64 2.515,97    2.515,97       1.960,70 77,93% 

26.1.4.1 Approntamento di ponteggio con tubolari 563,49 10,59 5.967,36    5.967,36       4.608,00 77,22% 

26.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari 563,49 1,39 783,25    783,25       331,08 42,27% 

26.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di 563,49 4,44 2.501,90    2.501,90       1.943,73 77,69% 

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non 44 18,66 821,04    821,04       242,70 29,56% 

26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla 20 12,40 248,00    248,00       215,66 86,96% 

26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 691,2 2,95 2.039,04    2.039,04       1.378,80 67,62% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 240 14,14 3.393,60    3.393,60       647,84 19,09% 

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 18 19,36 348,48    348,48       89,73 25,75% 

26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata 12 50,26 603,12    603,12       239,32 39,68% 

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 61,444 4,07 250,08    250,08       58,04 23,21% 

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 2 67,20 134,40    134,40       1,88 1,40% 

26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in 5 61,02 305,10    305,10       7,87 2,58% 

26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in 2 73,20 146,40    146,40       3,15 2,15% 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 1 35,61 35,61    35,61       0,94 2,65% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 1 67,15 67,15    67,15       1,89 2,81% 

26.5.2 Estintore portatile ad anidride 1 105,58 105,58    105,58       0,00 0% 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 8 11,51 92,08    92,08       0,00 0% 
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26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 4 18,95 75,80    75,80       0,00 0% 

26.6.3 Occhiali protettivi con marchio di 4 29,77 119,08    119,08       0,00 0% 

26.6.4 Maschera per protezione chimica, a 8 ,95 7,60    7,60       0,00 0% 

26.6.8 Guanti di protezione dal freddo, con 10 2,70 27,00    27,00       0,00 0% 

26.6.10.1 Guanti dielettrici in lattice naturale 24 4,06 97,44    97,44       0,00 0% 

26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 4 81,21 324,84    324,84       0,00 0% 

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 4 18,95 75,80    75,80       0,00 0% 

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1 539,41 539,41    539,41       166,03 30,78% 

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 8 263,95 2.111,60    2.111,60       0,00 0% 

26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali 1 242,40 242,40    242,40       120,79 49,83% 

26.7.6.2 Box in lamiera ad uso materiali 8 12,67 101,36    101,36       0,00 0% 

26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 760 ,40 306,28    306,28       0,00 0% 

26.8.3.1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 20 4,40 88,00    88,00       0,00 0% 

26.8.15.3 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 19 18,85 358,15    358,15       0,00 0% 

26.8.27 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO 1 73,06 73,06    73,06       0,00 0% 

26.8.31 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA 950 ,55 522,50    522,50       0,00 0% 

26.8.32 
NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI 

LAVABO 9 536,43 4.827,87    4.827,87       0,00 0% 

AP.02 Fornitura e collocazione di pacchetto 366,66 266,66 97.773,56  8.888,57 11.593,79  81,64 63.102,19 2,85 2.199,96   11.989,78 15,51% 

AP.03 Segnatura di campo di pallavolo 1 1.729,34 1.729,34  157,21 205,06  15,23 208,15     1.158,92 84,77% 

AP.04 Fornitura e posa in opera di imbotte in 65,8 92,80 6.106,24  555,12 724,06  62,84 3.033,38     1.793,71 37,16% 

AP.05 Fornitura e posa in opera di 71,55 317,53 22.719,27  2.065,38 2.693,96  78,28 14.059,58     3.900,19 21,72% 

AP.06 Fornitura e installazione di sistema di 24 53,21 1.277,04  116,09 151,42  70,38 710,40     299,04 29,62% 

AP.07 Fornitura e collocazione di pannello in 118,45 61,05 7.231,37  657,39 857,46  54,91 3.138,93 28,14 1.608,55   968,92 16,95% 

AP.08 Fornitura e posa in opera di malta di 120 2,24 268,80  24,43 31,86  70,62 150,00     62,40 29,38% 

AP.11 Fornitura e posa in opera di isolamento 698,84 26,30 18.379,49  1.670,86 2.179,33  80,81 11.740,51     2.788,37 19,19% 

AP.14 Fornitura e collocazione di scossalina 54 63,79 3.444,66  313,17 408,48  90,12 2.454,30     268,92 9,88% 

AP.15 Fornitura e collocazione di scossalina 67,6 162,89 11.011,36  1.001,06 1.305,73  92,26 8.030,88     673,97 7,74% 

AP.17 Formazione di sistema di smaltimento di 1 6.405,38 6.405,38  582,31 759,53  75,85 3.840,50 15,76 798,00   425,04 8,39% 

AP.18 Fornitura e posa in opera di struttura 1 204.451,83 204.451,83  18.586,53 24.243,30  84,75 136.980,00 8,13 13.134,00   11.508,00 7,12% 

AP.19 Fornitura e posa in opera di legno 45,32 3.058,02 138.589,47  12.599,06 16.433,55  91,59 100.338,48 6,16 6.748,15   2.470,39 2,25% 

AP.20 Sistemazione di terra precedentemente 1412,5 5,43 7.669,88  696,93 908,94    75,52 4.576,50   1.483,13 24,48% 

AP.28 Fornitura e collocazione di oblò di 2 1.117,68 2.235,36  203,21 265,06  75,32 1.331,00     436,08 24,68% 

AP.30 Fornitura e posa in opera di pannello 897,39 100,24 89.954,37  8.177,56 10.666,38  74,33 52.856,27 18,79 13.362,14   4.890,78 6,88% 

AP.32 Fornitura e installazione di proiettore 16 937,28 14.996,48  1.363,31 1.778,23  96,64 11.456,00     398,88 3,36% 

AP.35 Fornitura e installazione di gruppo di 1 5.375,19 5.375,19  488,65 637,37  79,47 3.377,00     872,16 20,53% 

AP.36 Fornitura e collocazione di maniglione 20 183,18 3.663,60  333,06 434,43  79,35 2.298,00     598,20 20,65% 



Importo lordo lavori:  

€  1.317.925,12    

Totale Costo sicurezza:  

€  37.106,14    

Incidenza sicurezza:   

2,815  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  8,24  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  10,70% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
AP.37 Fornitura e collocazione di naspo per 2 678,17 1.356,34  123,30 160,83  81,40 872,80     199,40 18,60% 

AP.38 Fornitura e posa di breccia calcarea o 107,25 39,82 4.270,70  388,27 506,43  57,66 1.946,59 30,69 1.036,04   393,61 11,66% 

AP.39 Preparazione del piano di posa di 3780 2,04 7.711,20  701,57 915,14    75,59 4.611,60   1.489,32 24,41% 

AP.40 Maggiorazione alla voce di conglomerato 228,51 11,46 2.618,72  238,08 310,55    27,59 571,28   1.499,03 72,41% 

AP.41 Fornitura e collocazione di planimetria 3 170,16 510,48  46,41 60,53  59,48 240,00     163,53 40,52% 

AP.42 Fornitura e collocazione di estintore 4 100,14 400,56  36,41 47,50  91,71 290,40     26,24 8,29% 

AP.43 Fornitura e collocazione di estintore 1 184,32 184,32  16,76 21,86  95,50 139,15     6,56 4,50% 

AP.44 Fornitura e posa in opera di targhetta 16 10,64 170,24  15,48 20,18  71,94 96,80     37,76 28,06% 

AP.45 Fornitura e posa in opera di 1 333,04 333,04  30,28 39,49  68,94 181,50     81,77 31,06% 

AP.46 Realizzazione di allaccio alla condotta 1 5.030,27 5.030,27  78,50 102,39  25,88 1.242,93 30,98 1.487,73 23,40 1.123,73 199,40 4,15% 

AP.47 Fornitura e installazione di quadro 1 947,78 947,78  60,38 78,75  61,95 498,98 10,30 82,98 10,30 82,98 109,02 13,53% 

AP.48 Fornitura e installazione di quadro 1 3.182,06 3.182,06  100,05 130,51  42,01 1.229,03 19,72 577,03 19,72 577,03 218,04 7,45% 

AP.49 Fornitura e installazione di quadro 1 925,66 925,66  26,45 34,50  34,80 298,13 20,68 177,13 20,68 177,13 109,02 12,73% 

AP.54 Fornitura e posa in opera di tubi di 266,1 21,04 5.598,74  508,92 663,79  70,05 3.100,07     1.325,18 29,95% 

AP.55 Fornitura e posa in opera di tubi di 44 38,94 1.713,36  155,75 203,15  78,95 1.069,20     285,12 21,05% 

AP.57 Fornitura e installazione di sistema di 1 5.168,47 5.168,47  414,01 540,01  78,83 3.322,12 3,75 158,12 3,75 158,12 436,08 10,35% 

AP.58 Fornitura e installazione di pompa 1 846,01 846,01  76,91 100,32  88,82 594,00     74,78 11,18% 

AP.60 Fornitura e collocazione di impianto 1 2.671,65 2.671,65  242,88 316,80  85,20 1.799,50     312,48 14,80% 

AP.61 Maggiorazione per la particolare 1376 9,50 13.072,00  1.188,45 1.550,06    75,50 7.801,92   2.531,84 24,50% 

AP.62 Espianto di albero di pino situato a 10 414,52 4.145,20  376,83 491,52  5,54 181,50 56,43 1.849,00   1.246,30 38,03% 

AP.63 Potatura di alleggerimento degli alberi 1 1.666,87 1.666,87  151,53 197,65    66,15 871,60   446,08 33,85% 

AP.64 Operaio qualificato a lista. II° livello 20 33,19 663,80  60,35 78,72        524,73 100,00% 

AP.65 Operaio comune a lista. I° livello. 20 29,87 597,40  54,30 70,83        472,20 100,00% 

AP.66 Maggiorazione alla voce 5.1.10.1 per 698,84 17,63 12.320,55  1.120,31 1.461,27  11,84 1.153,09 48,78 4.752,11   3.836,63 39,38% 

AP.67 Fornitura e installazione di vano 1 2.823,25 2.823,25  93,03 121,34  48,49 1.265,05 21,50 561,05 21,50 561,05 104,96 4,02% 

AP.68 Fornitura e installazione di vano 1 1.000,31 1.000,31  36,57 47,69  43,45 398,01 20,20 185,01 20,20 185,01 104,96 11,46% 

AP.69 Fornitura e installazione di box 1 9.147,34 9.147,34  831,58 1.084,67  88,09 6.370,00 7,77 562,00   299,10 4,14% 

AP.70 Fornitura e installazione di box 2 9.058,41 18.116,82  1.646,98 2.148,24  86,58 12.400,00 7,85 1.124,00   797,60 5,57% 

AP.71 Fornitura e installazione di armadio da 2 973,39 1.946,78  176,98 230,84  77,32 1.190,00     348,96 22,68% 

                
  1.317.925,12 115.513,21 150.669,20 458.984,42 68.835,90 2.865,05 108.578,77  

 


